AYUNTAMIENTO DE
MONTERRUBIO DE ARMUNA
(Salamanca)

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA
CONTRATACION DEL DESGLOSADO N° 2 DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
MODIFICADO DE INSATALACIONES DEPORTIVAS-PABELLON DEPORTIVO

Y
PROYECTO COMPLEMENTARIO DENOMINADO “PROYECTO PAVIMENTACION DEL
ENTORNO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS-PABELLON DEPORTIVO” EN
MONTERRUBIO DE ARMUNA.

CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS PARTICULARES DEL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO

Objeto: CPV:

La continuacion del proyecto de una EDIFICACION | 45212225-9

DE UNA PLANTA DESTINADA A USO DEPORTIVO | Descripcion CPV: “Trabajos de construccion
iniciada ya con el , _ de polideportivos”

Desglose N° 1, y el anexo a éste destinado a
vestuario. En este Desglosado N° 2 se proyecta CPV:
realizar la cimentacion, estructura )
(pilares metalicos), cerramiento y cubierta de los 45233_200_',1 ; . .
vestuarios, ademas de terminar la pista, con su Deslc"pc“)ﬂ CPV: “Trabajos diversos de
cerramiento, acabado y sus pavimentacion

instalaciones, del proyecto global.

Y

mejora de la zona perimetral a las INSTALACIONES
DEPORTIVAS-PABELLON DEPORTIVO en
construccioén, para su consolidacién, dentro del Suelo
Urbano del Término Municipal de Monterrubio de
Armuia, con un mejor uso.

Titulo Autor

Desglosado n° 2 del Proyecto Basico y de D. Carlos Vargas Gémez (Arquitecto)
Ejecucion modificado de instalaciones
deportivas-pabellén deportivo

Proyecto complementario “Proyecto de
pavimentacion del entorno de las instalaciones
deportivas-pabellén deportivo”

Aprobacion Replanteo
Pleno 15 de enero de 2018
Decreto 6/2018

2. PRESUPUESTO DEL CONTRATO

CONCEPTO IMPORTE EN CIFRA IMPORTE EN LETRA
(€)
Presupuesto Base de Licitacion (PBL) 247.933,88€ DOSCIENTOS CUARENTA'Y SIETE

MIL NOVECIENTOS TREINTA'Y TRES
EUROS CON OCHENTA'Y OCHO

EUROS
Impuesto sobre el Valor aiiadido (IVA): 52.066,12€ CINCUENTA 'Y DOS MIL SESENTAY
21% SEIS EUROS CON DOCE CENTIMOS
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No

Valor Estimado del Contrato (VEC=PBL- 300.000,00€ TRESCIENTOS MIL EUROS
IVA):

3. FINANCIACION:
Presupuesto municipal ejercicio 2018
Partida presupuestaria: 342.609.00

4. PLAZO DE EJECUCION

[ 7 MESES

5. ORGANO DE CONTRATACION

De conformidad con la disposicion adicional segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre y el articulo 86 de TRLCSP, el érgano de contratacién de la obra incluida en la Separata n° 2 del
Proyecto Basico y de Ejecucién modificado de instalaciones deportivas-pabellén deportivo, Salamanca, es el
6rgano de contratacion del Proyecto basico y de ejecucion modificado de instalaciones deportivas-pabellon
deportivo, por importe de 574.149,84€ (IVA incluido), esto es el Pleno del Ayuntamiento de Monterrubio de
Armufa.

Recursos Ordinarios del Presupuesto 2018: 667.734,01€
10% Recursos Ordinarios: 66.773,40€
Disposicién Adicional TRLCSP: PLENO DEL AYUNTAMIENTO. (sin perjuicio de su posible delegacién)

En sesion ordinaria de pleno de fecha 15/01/2018 se acordé Delegar en el Alcalde-Presidente todas las
competencias de contratacion, ya sea licitacién, adjudicacion, formalizacion de contratos asi como todos los
actos administrativos que procedan, derivados de la contratacién y ejecucién de las obras incluidas en el
Desglosado n° 2 del proyecto basico y de ejecucion Modificado de las obras de construccidon de las
instalaciones deportivas-pabelléon deportivo en la localidad de Monterrubio de Armufia, delegacidon que fue
publicada en el BOP n° 21 de fecha 30/01/2018.

El érgano competente para la contratacion del Proyecto complementario “Proyecto de pavimentacion del
entorno de las instalaciones deportivas-pabellén deportivo” por importe de 46.659,83€, es el Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Monterrubio de Armufa.

6. SOLVENCIA EXIGIDA

| No se exige Clasificacion por ser de Importe del valor estimado del contrato inferior a 500.000 € |

7. ALCANCE DE LAS MEJORAS
8. OTROS GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

9. REVISION DE PRECIOS

| No procede
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AYUNTAMIENTO DE
MONTERRUBIO DE ARMUNA
(Salamanca)

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA
CONTRATACION DEL DESGLOSADO N° 2 DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
MODIFICADO DE INSATALACIONES DEPORTIVAS-PABELLON DEPORTIVO

Y
PROYECTO COMPLEMENTARIO DENOMINADO “PROYECTO PAVIMENTACION DEL
ENTORNO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS-PABELLON DEPORTIVO” EN
MONTERRUBIO DE ARMUNA.

|. DEFINICION DEL PROCEDIMIENTO

La adjudicacion del contrato mediante el procedimiento abierto se ampara en lo dispuesto en los
articulos 138.2 y articulo 86 de TRLCSP del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico
(en adelante TRLCSP).

En el procedimiento abierto todo empresario interesado podra presentar una proposicion,
quedando excluida toda negociacién de los términos del contrato con los licitadores.

Il. CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

1. — DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Objeto del contrato.

El objeto del contrato sera la realizacion de las obras incluidas en el Desglosado n° 2 del
Proyecto Basico y de Ejecucién modificado de instalaciones deportivas-pabellén deportivo y
Proyecto complementario “Proyecto da pavimentacién del entorno de las instalaciones
deportivas-pabellon deportivo”, esto es:

La continuacién del proyecto de una EDIFICACION DE UNA PLANTA DESTINADA A USO DEPORTIVO
iniciada ya con el Desglose N° 1, y el anexo a éste destinado a vestuario. En este Desglosado N° 2 se
proyecta realizar la cimentacion, estructura (pilares metalicos), cerramiento y cubierta de los vestuarios,
ademas de terminar la pista, con su cerramiento, acabado y sus instalaciones, del proyecto global.

Y mejora de la zona perimetral a las INSTALACIONES DEPORTIVAS-PABELLON DEPORTIVO en
construccioén, para su consolidacion, dentro del Suelo Urbano del Término Municipal de Monterrubio de
Armufia, con un mejor uso.

La codificacion del contrato [CPV —2008- Reglamento CE n°® 213/2008 modifica el Reglamento
CE n°® 2195/2002 que aprueba el Vocablo Comun de Contratos Publicos], es:

»  45212225-9 Trabajos de construccion de polideportivos
= 45233200-1 Trabajos diversos de pavimentacion

Las necesidades a satisfacer con el presente contrato seran las indicadas en la memoria de los
proyectos de obras sefialados.
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Tienen caracter, este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, los Planos, el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, el cuadros de precios del proyecto y el programa de
desarrollo de los trabajos o plan de la obra, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 71 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas aprobado por el
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante R.G.L.C.A.P.).

En caso de discrepancia entre los distintos documentos contractuales, prevalecera lo dispuesto
en este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

1.2. Presupuesto del contrato.

1.2.1.- El presupuesto base de licitacion del presente contrato es la suma del presupuesto base
de licitacion que figura en el “Desglosado n° 2 del Proyecto Basico y de Ejecucién modificado de
instalaciones deportivas-pabellén deportivo” (253.340,17€) y del presupuesto base de licitacién
que figura en el Proyecto complementario “Proyecto da pavimentacion del entorno de las
instalaciones deportivas-pabellon deportivo” (46.659,83€), que asciende a la cantidad de
TRESCIENTOS MIL EUROS, IVA incluido (300.000,00€).

El desglose del presupuesto es el siguiente:

Presupuesto Base de Licitacion (PBL) 247.933,88€ | DOSCIENTOS CUARENTAY SIETE
MIL NOVECIENTOS TREINTAY TRES
EUROS CON OCHENTA'Y OCHO

EUROS
Impuesto sobre el Valor aiiadido (IVA): 52.066,12€ | CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA'Y
21% SEIS EUROS CON DOCE CENTIMOS

Valor Estimado del Contrato (VEC=PBL- 300.000,00€ | TRESCIENTOS MIL EUROS
IVA):

El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de
las obras seran los de los proyectos aprobados o modificados, minorados, en su caso, por el
coeficiente de adjudicacion.

1.2.2.- En dicho presupuesto se incluye el correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud,
segun lo establecido en el R.D. 1626/97 sobre disposiciones en materia de Seguridad y Salud
Laboral en las obras de construcciéon. En ningun caso el presupuesto de Seguridad y Salud podra
ser objeto de modificaciones a la baja en virtud de lo establecido en el art. 5 del citado Real Decreto.
A todos los efectos se entendera que el presupuesto aprobado comprende todos los gastos directos
e

1.2.3.- En dicho presupuesto se entiende incluida la repercusion del Impuesto sobre el Valor
Anadido (.V.A.) que grava la ejecucion de la obra.

1.3. Financiacion del contrato y Existencia de crédito.

La financiacion del contrato, se realizara mediante la autorizacion de un gasto con cargo a la
partida presupuestarias del presupuesto aprobado por este Ayuntamiento de Monterrubio de
Armufa para el ejercicio 2018.

Partida presupuestaria: 342.609.00

1.4. Plazo de ejecucidn del contrato.
1.4.1.-El plazo total de ejecucion del contrato es el siguiente: 7 MESES.

1.4.2.-Todos estos plazos comenzaran a contar a partir del dia siguiente al de la firma del acta de
comprobacion del replanteo con resultado viable y son de obligado cumplimiento para el
adjudicatario. No obstante el plazo de inicio de la ejecucién del contrato no podra ser superior a
quince dias habiles
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2. — BASES DE LA LICITACION Y DE LA ADJUDICACION

2.1. Procedimiento de adjudicacidn.

De conformidad con lo previsto en el articulo 138.2 y articulo 86 del TRLCSP, el contrato de las
obras incluidas en el “Desglosado n° 2 del Proyecto Basico y de Ejecucién modificado de
instalaciones deportivas-pabellén deportivo” y en el Proyecto complementario “Proyecto da
pavimentacion del entorno de las instalaciones deportivas-pabellén deportivo” se adjudicara por
el procedimiento abierto y tramitacién ordinaria.

La convocatoria de la licitacion se anunciara en el Boletin Oficial de la Provincia de Salamanca.
En el procedimiento abierto todo empresario interesado podra presentar una proposicion,
quedando excluida toda negociacion de los términos del contrato con los licitadores.

La adjudicacion del contrato se llevara a cabo de conformidad con el régimen general previsto en
el Capitulo | del Titulo I, Libro Il del TRLCSP.

De conformidad con la disposiciéon adicional segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre y el articulo 86 de TRLCSP, el 6rgano de contratacion de la obra incluida en la
Separata n° 2 del Proyecto Basico y de Ejecucién modificado de instalaciones deportivas-
pabellén deportivo, Salamanca, es el 6érgano de contrataciéon del Proyecto basico y de ejecucién
modificado de instalaciones deportivas-pabellon deportivo, por importe de 574.149,84€ (IVA
incluido), esto es el Pleno del Ayuntamiento de Monterrubio de Armufa.

Recursos Ordinarios del Presupuesto 2018: 667.734,01€

10% Recursos Ordinarios: 66.773,40€

Disposicién Adicional TRLCSP: PLENO DEL AYUNTAMIENTO. (sin perjuicio de su posible
delegacioén)

En sesién ordinaria de pleno de fecha 15/01/2018 se acordd Delegar en el Alcalde-Presidente
todas las competencias de contratacion, ya sea licitacién, adjudicacion, formalizacion de
contratos asi como todos los actos administrativos que procedan, derivados de la contrataciéon y
ejecucion de las obras incluidas en el Desglosado n° 2 del proyecto basico y de ejecucion
Modificado de las obras de construccién de las instalaciones deportivas-pabellén deportivo en la
localidad de Monterrubio de Armufia, delegacion que fue publicada en el BOP n°® 21 de fecha
30/01/2018.

El 6rgano competente para la contratacion del Proyecto complementario “Proyecto de
pavimentacién del entorno de las instalaciones deportivas-pabellon deportivo” por importe de
46.659,83€, es el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Monterrubio de Armufa.

2.2. Perfil de Contratante.

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacién relativa a su
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilizacién de otros medios de publicidad, este
Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendra acceso segun las
especificaciones que se regulan en la pagina web siguiente:

pagina web siguiente: www.monterrubioarmuna.org

2.3 Capacidad y solvencia de los licitadores.

Podran concurrir a la adjudicacion del contrato, las personas naturales o juridicas, espafolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicién de
contratar y acrediten su solvencia econémica y financiera y técnica o profesional, o en los casos
que asi lo exija el TRLCSP, se encuentren debidamente clasificadas.

Los empresarios deberan contar, asi mismo, con la habilitacion empresarial o profesional, que,
en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto
del contrato. Tratandose de personas juridicas las prestaciones objeto del contrato deberan estar
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http://www.monterrubioarmuna.org/

comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales le sean propios.

2.4. Clasificacion de contratistas.
A tenor de lo establecido en el articulo 65 del TRLCSP, no es exigible la clasificacion empresarial
por ser su valor estimado inferior a 500.000,00€.

No obstante se podra acreditar la solvencia técnica mediante la siguiente clasificacion:

GRUPO Cc
SUBGRUPO 4
CATEGORIA C

2.5. Garantia.
2.5.1.- De conformidad con el articulo 103 del TRLCSP, y considerando las circunstancias
concurrentes en el presente contrato, no se exigira garantia provisional.

2.6. Presentacion de documentacion.
La documentacion se entregara en el plazo de VEINTISEIS DIAS NATURALES, a contar desde
la publicacion del anuncio en el Boletin Oficial de la Provincia de Salamanca.

La documentacion se entregara en las dependencias u oficinas del Ayuntamiento de
Monterrubio de Armuia, en horario de oficina de atencion al publico 8:00 a 15:00 horas, o sera
enviada por correo a dichas dependencias u oficinas en la direcciéon indicada en el citado
anuncio, dentro del plazo de admisién sefalado en el mismo. Cuando el ultimo dia coincida en
sabado, se entendera como ultimo dia de presentacion de proposiciones el primer dia habil
siguiente a aquel.

Podran también los licitadores presentar sus ofertas por correo certificado dirigido al
Ayuntamiento de Monterrubio de Armufia, en cuyo caso deberan anunciar, en el mismo dia la
remision de la proposicion mediante télex, telegrama o correo electronico
(secretaria@monterrubioarmuna.org) y presentar dentro del plazo, el resguardo acreditativo de la
certificacion. Sin estos requisitos no sera admitida la proposicion, si es recibida con posterioridad
a la fecha de terminacion del plazo sefialado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, 5 dias
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la oferta, ésta no sera admitida en
ningun caso.

Terminado el plazo de recepcion, la oficina receptora expedira certificacion relacionada de la
documentacion recibida o de la ausencia de licitadores, en su caso, la que juntamente con
aquella remitiran al érgano de contratacion.

Las empresas podran examinar la separata asi como el correspondiente proyecto de obras
aprobado por la Administracion, en las dependencias del Ayuntamiento de Monterrubio de
Armufa y en el perfil del contratante, pudiendo obtener cuantas aclaraciones fueren precisas
mediante llamada telefénica, consulta telegrafica, télex, o correo electrénico
(secretaria@monterrubioarmuna.org), en el numero y direccion que igualmente se exprese en el
citado escrito o anuncio.

A los efectos de obtencion de la informacion prevista en el articulo 158.1 del TRLCSP por los
licitadores (es decir cuando no se haya facilitado acceso por medios electronicos, informaticos o
telematicos a los pliegos y a cualquier documentacion complementaria), se establece un plazo de tres
(3) dias naturales desde la publicacion del anuncio para la presentacion de la solicitud de la
misma.

El 6rgano de contratacion no estara obligado a atender las solicitudes de envio de pliegos y
documentacion complementaria cuando éstos sean accesibles a través del perfil de contratante.
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La oferta y la documentacién que se acompafie se presentaran, en todo caso, en idioma
castellano.

Cada licitador no podra presentar mas de una sola proposicién, cualquiera que sea el numero de
dependencias donde éstas puedan ser presentadas. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta
en agrupacion temporal con otras, si lo ha hecho individualmente. La contravencion de este
principio dara lugar automaticamente a la desestimacion de todas las ofertas por él presentadas.

La presentacion de proposiciones presume la aceptacion incondicionada por parte del
empresario de las clausulas de este pliego sin salvedad alguna y la declaracion responsable de
que reune todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administracion.

2.7. Documentacion para la licitacion.
2.7.1.-La documentacion constara de dos (2) sobres, numerados y cerrados.

En el exterior de cada uno de ellos debera figurar necesariamente inscrito:
a) la denominacion del sobre: SOBRE N° 1/SOBRE N° 2
b) el titulo de la obra:
Desglosado n® 2 del Proyecto Basico vy de Ejecucion modificado de instalaciones
deportivas-pabellén deportivo y Proyecto complementario “Proyecto de pavimentaciéon del
entorno de las instalaciones deportivas-pabelléon deportivo”

a) el nombre y apellidos o razdn social de la empresa licitadora
) NIF o CIF
c) Firma del licitador o persona que le represente.

O

2.7.2.-SOBRE NUMERO 1.

De conformidad con lo previsto en el articulo 146.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector, la
aportacion inicial de la documentacién recogida en la presente clausula, sera sustituida
por _una declaracion _responsable del licitador _indicando que cumple las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administraciéon. En tal caso, el licitador a
cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, debera acreditar ante el érgano de
contratacion, previamente a la adjudicacion del contrato, la posesion y validez de los
documentos exigidos.

(ANEXO 1)

Se denomina «DOCUMENTACION GENERAL». En su interior se hara constar, en hoja
independiente, un indice de su contenido.

Se presentaran documentos originales, copias compulsadas o legalizadas ante notario.

CONTENIDO:

A) Documento o documentos que acrediten la capacidad de obrar de los licitadores, ya sean
nacionales o extranjeros, en la forma exigida en el articulo 72 del TRLCSP.

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara
mediante la escritura o0 documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los
gue consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su
caso, en el Registro publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se
trate.
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2. Para los empresarios espafoles individuales sera obligatoria la presentacion del
Documento Nacional de Identidad o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

3. La capacidad de obrar de los empresarios no espafoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Union Europea se acreditara por su inscripcion en el registro procedente de
acuerdo con la legislacion del Estado donde estén establecidos, o mediante la presentacion
de una declaracion jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

4 .Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe
de la Misién Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la
Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa, al que
acompanara ademas el informe a que se hace referencia en el articulo 44 de la L.C.S.P.
Sera necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en Espana, con designacién de
apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el registro
mercantil.

B) Si el licitador actuase a través de representante, acreditara su representacién mediante
escritura publica, de la que resulte poder suficiente, debidamente inscrito en el registro publico
que corresponda segun el tipo de persona juridica de que se trate y bastanteado por la
Secretaria del Ayuntamiento de Monterrubio de Armufa.

C) Documento Nacional de Identidad del representante o el que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente.

D) Cuando dos o mas empresas presenten oferta conjunta, cada una de ellas acreditara su
personalidad y capacidad en la forma descrita anteriormente y aportaran un compromiso de
constitucién de unién temporal, con indicacién de los nombres y circunstancias de las personas
fisicas o juridicas que la suscriban, la participacion de cada uno de ellos y designaciéon de la
persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representacion
de todas frente a la Administracion.

E) Documentacion acreditativa de la solvencia técnica y econdémica: por cualquiera de los
medios establecidos en los articulos 75 y 76 del TRLCSP o en su caso, certificado de
clasificacién del contratista expedido por el drgano competente y ajustado al objeto del contrato.

GRUPO Cc
SUBGRUPO 4
CATEGORIA C

1) Las uniones temporales de empresas podran acumular las clasificaciones individuales de
las mismas a los efectos de reunir la totalidad de los grupos o subgrupos exigidos, siendo
necesario para ello y en todo caso, que todas las empresas intervinientes en la agrupacion
tengan la clasificacion como empresa de obras.

2) Para los licitadores no espainoles de Estados miembros de la Uniéon Europea, sera
suficiente con que acrediten ante el 6rgano de contratacion su capacidad econdémica y
financiera y técnica, por cualquiera de los medios establecidos en los articulos 75y 76 del
TRLCSP, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el articulo 58 del TRLCSP.

F) En el presente contrato NO se requiere la presentacién de la garantia provisional. (Clausula
2.4)

G) Declaracién responsable en la que se contengan los siguientes aspectos:
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1) No estar incurso el empresario en ninguna de las circunstancias que prohiben contratar
con la Administracién, conforme a lo dispuesto en el articulo 60 del TRLCSP. Esta
declaracion comprendera expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes. No obstante, la justificacion acreditativa de estos ultimos requisitos
se exigira al adjudicatario del contrato una vez realizada la adjudicacion del mismo,
debiendo aportarse antes de su adjudicacion definitiva.

2) No estar incursa la persona fisica o los administradores de la persona juridica en ninguno
de los supuestos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal
al servicio de las Administraciones publicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los
términos establecidos en la misma.

3) Que las circunstancias reflejadas en los certificados de los registros oficiales de
licitadores y empresas clasificadas aportados, en su caso, no han experimentado variacion.

H) En su caso, una direccion de correo electrénico en que efectuar las notificaciones.

I) Para las empresas extranjeras, declaracién responsable de someterse a la jurisdiccion de los
juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

J) La presentacion por los empresarios de Estados miembros de la Unién Europea de certificado
comunitario de clasificacion otorgara los efectos previstos en el articulo 73 del TRLCSP.

K) En hoja independiente, bajo el titulo NOTIFICACIONES y a efectos de las correspondientes
notificaciones que la Administracién deba realizar, se hara constar el nombre y apellidos o razén
social del empresario o empresa licitadora, su direccion completa, nimero de teléfono, numero
de FAX y direccion de correo electronico.

2.7.3.- SOBRE NUMERO 2.

Se denomina «OFERTA ECONOMICA Y MEJORAS». En su interior se hara constar, en hoja
independiente, un indice de su contenido.

CONTENIDO:

Proposicion econdmica formulada conforme al modelo recogido en el ANEXO II.

Las ofertas de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el pliego de clausulas
administrativas particulares, y su presentacién supondra la aceptaciéon incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de dichas clausulas o condiciones, asi como del
proyecto y del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna.

Las ofertas seran secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal caracter hasta el
momento en que deba procederse a su apertura en publico de las mismas.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta, sin perjuicio de la admisibilidad de
variantes o mejoras cuando se permita su presentacion.

No se podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otra empresa, si lo hubiese
hecho individualmente o figurar en mas de una union temporal. El incumplimiento de lo
establecido en este parrafo dara lugar a la desestimacion de todas las proposiciones por él
presentadas.

La proposicion econdmica se presentara debidamente firmada por quien tenga poder suficiente,
pudiendo ser rechazada conforme a lo establecido en el articulo 84 del R.G.C.A.P.
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En la proposicion econémica debera indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre Valor AAadido que deba ser repercutido.

En caso de discrepancia entre el importe expresado en letra y el expresado en cifra, prevalecera
la cantidad que consigne en letra, salvo que de los documentos que componen la proposicién se
desprenda otra cosa.

La Administracion podra comprobar, tanto antes como después de la adjudicacién y en el curso
del contrato, la veracidad del contenido de estos documentos, asi como de los que, en su caso,
se consignen en el Cuadro de Caracteristicas y los criterios de adjudicacion, entendiéndose que
la falsedad de los datos presentados por la empresa, asi como su incumplimiento puede ser
penalizado, con pérdida de la garantia definitiva constituida y en los términos sefalados este
Pliego.

Las proposiciones que excedan del precio de licitacién formulado por la Administracion, seran
rechazadas.

De conformidad con lo previsto en el articulo 152.1 del TRLCSP se consideraran
desproporcionadas o anormales las ofertas cuyo precio ofertado sea inferior en mas de diez (10)
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.

Cuando se identifique alguna proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o
anormal, debe darse audiencia al licitador de conformidad con lo previsto en el art. 152.3 y 4 del
TRLCSP.

En este mismo sobre se incluiran los documentos relativos a los criterios de valoracion,
distintos del precio, que deban evaluarse mediante la aplicacién de una férmula. Se
presentaran mediante declaracion responsable firmada por el representante de la empresa, de
las mejoras a realizar por la empresa de conformidad con lo previsto en la clausula 2.7.4 del

pliego.

2.7.4.- Criterios de valoracion del contrato.
La adjudicacion del contrato se efectuara mediante la valoracion de los siguientes criterios:
a) Oferta econémica hasta 30 puntos.

La oferta econdmica se evalua de 0 a 30 puntos de la siguiente manera: O puntos a la oferta al
tipo, 30 puntos a la oferta econdmica mas ventajosa (oferta econdmica mas baja) y en los
tramos intermedios proporcionalmente.

b) Mejoras aportadas al proyecto: hasta 70 puntos.

Estas mejoras se ofertaran sin coste para la administracion.

MEJORA N° 1.- (HASTA 20 PUNTOS) ENCACHADO Y SOLERA PARA PISTA DEPORTIVA

Las ofertas de la mejora n° 1 se realizaran respecto a la construccion de las unidades contenidas en el
Capitulo 01.02 que a continuacién se detallan.

La presente mejora debera ofertarse en su totalidad.

Su valoracién se realizara del siguiente modo: a la oferta que incluya la mejora n® 1 se valorara con 20
puntos; a la oferta que no incluya la mejora n° 1 se la valorara con 0 puntos.
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01.02 ENCACHADOY SOLERA PARA PISTA DEPORTIVA

Parfida alzada de suministroy exiendido de encachado de piedra caliza 40/80 de 1520 cm. de es-
pesor promediada. (1200 m2), y solera de hammigan amado con juntas de 15 cm. de espesor, reall-
Zada con homighn de retraccion moderada HA-25N/mm2, Tmax.20 mm. Malazo de émm y fivas
con cories cada 5 5 metos con un minimo de 3 cm de profundidad. Acabado semipulido con talocha
de fratasar. Enfre la solera y el encachado se colocara una lamina de polipropiiena. (1200m2). Total-
mente rematada.

1 1.00

1,00 26.400,00 26.400,00

MEJORA N° 2.- (HASTA 20 PUNTOS) ACABADO DE PISTA DEPORTIVA

Las ofertas de la mejora n°® 2 se realizaran respecto a la construccion de las unidades contenidas en el
Capitulo 01.03 que a continuacion se detallan.

La presente mejora debera ofertarse en su totalidad.

Su valoracion se realizara del siguiente modo: a la oferta que incluya la mejora n°® 2 se valorara con 20
puntos; a la oferta que no incluya la mejora n° 2 se la valorara con 0 puntos.

01.03 ACABADODE PISTA DEPORTIVA

Farida alzada de acabado de pista deportva (1200 m2 aprox.)consistents en preparacion de la s
perficie, resado y ljade mecnico, requianzacin de |a superfcie con resings aplicacin de un pri-
mer revesimiania de base, con 2 capas de siice de granulomelria seleccionada. Segunda aplicacin
de rev estimiento para pists, de Scoapas consistentss en el sedlado del poro v requlanzacion de im-
perfecciones, capa armada con siice de granulometia seteccionada, ulima parte de seflado y prolec-
cidn en color final. Postenor macado y sefialzacidn de pstas con lineas de 5 cms de espesar. To-
talments rematada.

1 1,00

1,00 18.500,00 18.500,00

MEJORA N° 3.- (HASTA 20 PUNTOS) LEVANTADO DE GRADAS Y POSTERIOR
COLOCACION

Las ofertas de la mejora n® 3 se realizaran respecto a la construccion de las unidades contenidas en el
Capitulo 01.01 que a continuacion se detallan.

La presente mejora debera ofertarse en su totalidad.

Su valoracién se realizara del siguiente modo: a la oferta que incluya la mejora n® 3 se valorara con 20
puntos; a la oferta que no incluya la mejora n° 3 se la valorara con 0 puntos.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGo DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAP{TULO 01 MEJORAS

01.01 LEVANTADO DE GRADAS Y POSTERIOR COLOCACION

Parida alzada de levantado de gradenio existente de hormigdn prefabricado (4 gradas de 12 metros y
cuatro de 5) para su postenor colocacion. Demibo de apoyo de las mismas en bloque de homigdn
(65 m2 aprox) y solera, Cargay tansporte a v ertedero, incluso canon del mismo.

Realizacion de apoyo del nueve graderio con zapata corrida de 50 x 40 de Hormigon armado (30 ml
aprox. ) de cimentacion, muro de bloque de homigdn en U para apoyo de las gradas (40 m2 aprax.)
enfoscado y pintado. Colocacion de parte de las gradas retiradas, 5 gradas de 12 metros. Totdmente
rematada, incluso poarandila metalica perimetral.

1 1,00

1,00 5.300,00 5.300,00
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MEJORA N° 4.- (HASTA 10 PUNTOS) DEPOSITO Y GRUPO DE PRESION PARA DOS BIES
Las ofertas de la mejora n°® 4 se realizaran respecto a la construccion de las unidades contenidas en el
Capitulo 01.04 que a continuacion se detallan.

La presente mejora debera ofertarse en su totalidad.
Su valoracién se realizara del siguiente modo: a la oferta que incluya la mejora n°® 4 se valorara con 10
puntos; a la oferta que no incluya la mejora n° 4 se la valorara con 0 puntos.

DEPQSITO Y GRUPO DE PRESION PARA DOS BIES

Suministay colocacion de deposity y Qrupo de presion para suministo de dos BIES, segin CTE,
[ nstaiacion bolimente montada y fncionando. (ex cluido las BIES).

1 1,00

1.00 1.500,00 1.500,00

De acuerdo con el articulo 85 RGLCAP, se consideraran, en principio, desproporcionadas o
temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en
mas de 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira
para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en
mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades
porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media s6lo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el niumero de las restantes ofertas
es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia

2.7.5. Ponderacion de las ofertas

En cumplimiento de lo dispuesto en la Disposicion Adicional cuarta de la LCSP, en caso de
igualdad entre dos o mas licitadores, después de aplicar los criterios objetivos que sirven de base
para la adjudicacion, sera preferible la proposicion presentada por el licitador que acredite tener en
su plantilla, en el momento de presentacion de las proposiciones, un niumero de trabajadores
minusvalidos en un porcentaje superior al 2% de la misma. En caso de empate tendra preferencia
en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos
con discapacidad en su plantilla.

La acreditacion del cumplimiento de la referida obligacion se efectuara mediante la presentacion
de un certificado de la empresa en el que conste el numero de trabajadores de plantilla y una
copia basica de los contratos celebrados con trabajadores discapacitados, en los términos
previstos en el articulo 8.3 del Estatuto de los Trabajadores.

En caso de empate, la ponderacién de las ofertas se llevara a realizar a favor de la empresa que
haya presentado la oferta econédmica mas baja.

2.8. Composicion y funciones de la Mesa de Contratacion.
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El 6rgano de contratacion estara asistido por una Mesa de Contratacion, compuesta por un 13
Presidente, los Vocales y un Secretario, cuyas funciones seran las enumeradas en el articulo
22.1 del Real Decreto 817/2009.

La composicion de la Mesa se ajustara a lo dispuesto en el articulo 21 del citado texto legal.

Segun la Disposicion adicional segunda punto décimo del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, la Mesa de contratacion estara presidida por un miembro de la Corporacién o un
funcionario de la misma, y formaran parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el
titular del érgano que tenga atribuida la funcidon de asesoramiento juridico, y el Interventor, asi
como aquellos otros que se designen por el érgano de contratacion entre el personal funcionario
de carrera o personal laboral al servicio de la Corporacién, o miembros electos de la misma, sin
gue su numero, en total, sea inferior a tres. Actuarda como Secretario un funcionario de la

Corporacion.

La composicion de la Mesa de contratacién se publicara en el perfil de contratante con una
antelacion minima de siete dias con respecto a la reunién que deba celebrarse para la
calificacion de la documentacioén referida en el articulo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.

Formacidén de la Mesa de contratacion:

Presidente.- El Alcalde del Ayuntamiento de Monterrubio de Armufia o en quien delegue el
6rgano de contratacion.

Vocales.-

Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Monterrubio de Armuna
Un concejal del PP

Un concejal del PSOE

Un concejal de 1U-LV

El Arquitecto municipal

Secretario.- Secretaria del Ayuntamiento de Monterrubio de Armufia

2.9. Calificacion de la documentaciéon general

Concluido el plazo de presentacién de proposiciones, la Mesa de contratacion procedera a la
calificacion de la documentacién general contenida en los Sobres n° 1, presentados por los
licitadores.

Si en la documentacién administrativa presentada, se observaran defectos u omisiones
materiales susceptibles de subsanar, se procedera en la forma prevista en el parrafo segundo
del articulo 27.1 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, concediendo un plazo no
superior a tres dias habiles para que el licitador corrija o subsane los mismos. Si los defectos u
omisiones no fueran subsanados o, en su caso, no fueran subsanables, la documentacion sera
rechazada.

2.10. Apertura de proposiciones econémica y propuesta de adjudicacion.

La mesa de contratacion, una vez calificada la documentacion del sobre n° 1 y realizadas las
subsanaciones, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizara en acto
publico la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, en el lugar y hora sefialados
en el anuncio de licitacion, con arreglo al siguiente procedimiento.
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1.- En primer lugar, el presidente dara cuenta a los asistentes del numero de proposiciones
recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificacion de la
documentacion general presentada en los sobres n° 1, con expresion de los licitadores admitidos
y de los excluidos, y de las causas de su exclusion, invitando a los asistentes a que formulen las
observaciones que estimen oportunas, que seran reflejadas en el acta, pero sin que en este
momento puede la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados
durante el plazo de admision de ofertas, o el de subsanacion de defectos u omisiones.

2.- A continuacion, el Presidente de la Mesa procedera a la apertura de los sobres n° 2 de los
licitadores admitidos, dando lectura a la oferta econémica y mejoras presentadas.

Concluida la apertura de las proposiciones, la Secretaria de la Mesa invitara a los licitadores
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relaciéon con
el acto celebrado, informandoles, en caso de producirse estas, de la posibilidad de presentar
reclamaciones escritas ante el 6érgano de contratacién, en el plazo maximo de dos dias habiles.
A continuacién se dara por concluido el acto publico de apertura de proposiciones, de cuyo
desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunién de la mesa.

3.- La mesa de contratacion, tras solicitar, en su caso, lo informes técnicos que estime
oportunos, elevara al 6rgano de contratacion la propuesta de adjudicacion razonada, que estime
adecuada, acompafnada de las actas de sus reuniones y de la documentacion generada en sus
actuaciones vy, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno
mientras el érgano de contratacion no dicta la resolucion de adjudicacion (art. 160.2 TRLCSP)

2.11. Confidencialidad

Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley de contratos del sector publico, relativas a la
publicidad de la adjudicacion y a la informacion que debe darse a los candidatos y a los
licitadores, estos podran designar como confidencial parte de la informacién facilitada por ellos al
formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los
aspectos confidenciales delas mismas. Los 6rganos de contratacion no podran divulgar esta
informacion sin su consentimiento.

De igual modo, el contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la
que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el
referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba set tratada
como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de
esa informacion, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.

2.13. Rechazo de las proposiciones

Las ofertas correspondientes a proposiciones que sean rechazadas por no reunir los requisitos
de capacidad y solvencia exigidos quedaran excluidas del procedimiento de adjudicacion del
contrato y los sobres que contengan la oferta econdmica de estas empresas no seran abiertos,
tal y como establece el art. 83.5 del RGLCAP.

En la valoracion de las ofertas de los licitadores se procedera, mediante resolucion motivada, a
la exclusion de aquellas proposiciones que incurran en alguna de las causas siguientes:

1- Superar del precio maximo de licitacion.

2.- Presentar discordancia en la oferta econdmica entre la cifra expresada en letra y en
nuamero, salvo que sea evidente un mero error de transcripcion.

3.- Presentar mas de una proposicidon o suscribir propuesta en uniéon temporal con otros
empresarios si se ha hecho individualmente, o figurar en mas de una unién temporal.

4.- Presentar proposiciones con variantes o alternativas, salvo que expresamente se prevean
en el pliego de prescripciones técnicas.

5.- Presentar la oferta en un modelo sustancialmente diferente del establecido en el presente
pliego como modelo.
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6.- No presentar la oferta en DOS sobres cerrados en los términos establecidos en el presente 15
pliego.

7.- Presentar la oferta fuera de plazo, en lugares diferentes a los indicados en el presente
pliego, no comunicar la presentacion por correo, por fax o telegrama o recibirse dicha oferta en
el

Ayuntamiento pasados diez dias desde terminacién del plazo de presentacién de ofertas.

8.- Realizar planteamientos que supongan un incumplimiento manifiesto de las
especificaciones del presente Pliego.

9.- No valorar la totalidad del objeto a ejecutar o contener calculos manifiestamente erréneos
gue no sean meramente aritméticos,

10.- Reconocimiento por parte del licitador, en el acto de apertura de las proposiciones
econdémicas o con anterioridad al mismo, de que su proposicion adolece de error o
inconsistencia que la hacen inviable.

11.- Indeterminaciones sustanciales, soluciones técnicas erroneas o cualquier otra anomalia
de las antes senaladas en los contenidos de las variantes cuando estas estén permitidas.

12.- Presentar documentacion relativa a criterios de adjudicacién en el sobre nimero 1.

Las ofertas excluidas no seran tomadas en consideracion en el procedimiento de adjudicacion.

2.14 Adjudicacién del contrato.

El érgano de contratacion requerira al licitador propuesto como adjudicatario para que, dentro del
plazo de diez dias habiles desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento,
presente la documentacion justificativa de haber constituido la garantia definitiva a que se refiere
la clausula 2.15, y de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.

En el mismo plazo se presentara la documentacion justificativa recogidas en la clausula 2.7.2 del
presente pliego.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion
al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El érgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes
a la recepcion de la documentacion. La adjudicacion concretara vy fijara los términos definitivos
del contrato. El plazo maximo para efectuar la adjudicacion sera de dos meses a contar desde la
apertura de las ofertas, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de clausulas
administrativas particulares.

La adjudicacién debera acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratacion, salvo que
expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya
efectuado con infraccién del ordenamiento juridico, en cuyo caso la convocatoria quedara sin
efecto, o cuando, de acuerdo con lo previsto en el presente pliego, se presuma fundadamente
que la proposicidn no puede cumplirse como consecuencia de bajas desproporcionadas o
temerarias, siendo de aplicacion lo establecido en los articulos 85 y 86 del Reglamento General
de la LCAP

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicién que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. No obstante, en los términos
previstos en el articulo 155 del TRLCSP, la Administracion, antes de dictar la adjudicacién, podra
renunciar a celebrar el contrato por razones de interés publico, o desistir del procedimiento
tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los
licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participacién en la licitacién les hubiese
efectivamente ocasionado.

La adjudicacion debera ser motivada, se notificara a los candidatos o licitadores vy,
simultdneamente, se publicara en el perfil de contratante.
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La notificacion debera contener, en todo caso, la informacidon necesaria que permita al licitador
excluido o candidato descartado interponer, en su caso, conforme al articulo 40, recurso
suficientemente fundado contra la decision de adjudicacion. En particular expresara los
siguientes extremos:

a) En relaciéon con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las razones por las que se haya
desestimado su candidatura.

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, también en forma resumida,
las razones por las que no se haya admitido su oferta.

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicion del adjudicatario
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los
restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

Sera de aplicacion a la motivacién de la adjudicacion la excepcion de confidencialidad contenida
en el articulo 153 del TRLCSP.

La notificacidon se podra realizar por correo electronico a la direccion que los licitadores o
candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en
el articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electronico de los ciudadanos a los
Servicios Publicos.

Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificacién, con los efectos previstos en el
articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sera de cinco dias.

En todo caso, en la notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe
procederse a la formalizacion del contrato conforme al articulo 156.3 del TRLCSP.

2.15. Garantia definitiva.

El adjudicatario estara obligado a constituir, en el plazo que se senala en la clausula anterior una
garantia definitiva del 5% del precio ofertado, IVA excluido.

El incumplimiento de este requisito por causas imputables al propuesto como adjudicatario,
faculta al érgano de contratacion para declarar decaida la propuesta de adjudicacion a su favor,
siendo de aplicacion lo dispuesto en el art. 151.2 del TRLCSP.

La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el art. 96 del
TRLCSP, con los requisitos establecidos en el art. 55 y siguientes del R.G.L.C.A.P. o mediante
garantia global con los requisitos establecidos en el art. 98 del TRLCSP.

Cuando, a consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacién su precio, se
reajustara la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se notifique al
adjudicatario la resolucion de modificacion del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 99 del TRLCSP.

La garantia respondera de los conceptos mencionados en el art. 100 del TRLCSP.

2.16. Devolucion de documentacidn a los licitadores.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o
las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente. No obstante adjudicado
el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan
formulado, los documentos que se acompafian a las proposiciones, salvo la oferta y
documentacién del adjudicatario y oferta econdémica del resto de los licitadores, quedara a
disposicién de los interesados.

Transcurridos los plazos anteriores, si la documentacion no fuese retirada, el Ayuntamiento,
podra disponer su destruccion.

3. — FORMALIZACION DEL CONTRATO.
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El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo de quince
dias habiles siguientes a la fecha de la notificacién de la adjudicaciéon, el documento
administrativo de formalizacién del contrato, al que se unira, formando parte del contrato, la
oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de clausulas administrativas particulares y de las
prescripciones técnicas, debidamente compulsados.

Antes de la formalizacién del contrato, el adjudicatario debera presentar en la Secretaria del
Ayuntamiento de Monterrubio de Armuna:

Copia de la pdliza de seguro de responsabilidad civil y justificante de pago de la prima, que cubra el pago
de los dafos que se puedan ocasionar a terceros, asi como los que se produzcan por incendio o
accidentes en las obras e instalaciones objeto del contrato, en los términos sefialados en la clausula 22
de este Pliego. La pdliza debera mantenerse vigente durante el periodo de ejecucion de las obras y

durante el plazo de garantia.

Cuando el adjudicatario sea una union temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con
anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura publica de constitucion como tal.

El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, sera en todo caso
administrativo, siendo titulo valido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizara en escritura publica cuando asi lo solicite el contratista,
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

En ningun caso se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que
impliquen alteracién de los términos de la adjudicacion.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion. Si ésta no se llevara a
cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la Administracion podra
acordar la incautacion de la garantia constituida. Si las causas de la no formalizacion fueren
imputables a la Administracion, se indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la
demora le pudiera ocasionar.

La formalizacion del contrato sera objeto de publicidad en los términos del articulo 154 del

TRLCSP. (La formalizacion del contrato se publicara en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion, asi mismo se publicara en el
«Boletin Oficial de la Provincia» un anuncio en el que se dé cuenta de dicha formalizacion, en un plazo no superior a cuarenta y ocho dias a contar
desde la fecha de la misma.)

4. - DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

4.1. Abonos al Contratista.

El contratista tiene derecho al abono de la obra que realmente ejecute con sujecién al proyecto,
sus modificaciones aprobadas y las 6rdenes de los Servicios Técnicos, con arreglo a los precios
convenidos. El pago se efectuara por el Ayuntamiento contra las certificaciones de obra
expedidas por los Servicios Técnicos, previa su medicién y valoracion.

Dichas certificaciones seran expedidas mensualmente en los diez dias siguientes al mes al que
corresponda, y los pagos a ellas correspondientes tienen la consideraciéon de provisionales y, por
ello, sujetos a las rectificaciones y valoraciones que se produzcan en la medicién final de la obra,
sin que supongan en ningun caso aprobacion y recepcion de las obras que comprendan.

El importe de las obras ejecutadas se acreditara mensualmente al contratista, por medio de
certificaciones expedidas por el director facultativo. El contratista dispondra de un plazo de diez
(10) dias habiles contados a partir de la recepcion de la certificacion y de la relacion valorada
que debe remitirle el facultativo, para prestar su conformidad o formular los reparos procedentes.
En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se consideraran aceptados por el
contratista, como si hubiera suscrito en ellos su conformidad.

De conformidad con la Disposicion final sexta del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de
medidas de apoyo al emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la creacion de empleo.

DILIGENCIA: para hacer constar que el presente pliego de clausulas administrativas particulares ha sido aprobado por Decreto
de Alcaldia de fecha 26/01/2018, siendo fiel reproduccién de su original.




Modificacion del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real 18

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Uno. El apartado 4 del articulo 216 queda redactado como sigue:

«4. La Administracién tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias
siguientes a la fecha de aprobacién de las certificaciones de obra o de los documentos que
acrediten la_conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios
prestados, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 222.4, y si se demorase, debera abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la
indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. Para que haya lugar al inicio del cdmputo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista debera de haber cumplido la obligacién de presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha de
entrega efectiva de las mercancias o la prestacion del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en los articulos 222.4 y 235.1, la Administracién debera aprobar
las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el
contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta dias siguientes a la
entrega efectiva de los bienes o prestacion del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario
establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitacion.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante
el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias
desde la fecha de presentacion de la factura en el registro correspondiente, sin que la
Administracién haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente
abono.»

El contratista acreditara la conformidad con la certificacién expedida mediante la presentacion de
la fractura correspondiente en el registro de entrada del Ayuntamiento de Monterrubio de
Armufa.

Se podran tramitar abonos a cuenta por operaciones preparatorias realizadas, previa peticién
escrita del contratista, por materiales acopiados, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en
la forma y con las garantias que, a tal efecto, determinan los articulos 155, 156 y 157 del
R.G.C.A.P.

4.2. Obligaciones y gastos exigibles al Contratista.

4.2.1. Colocacion del cartel publicitario.

El adjudicatario esta obligado a la adquisicién, colocacion y conservacion durante el periodo de
ejecucion, de los carteles de obras, en lugares que sean determinados por la Administracién. Las
dimensiones, texto y niumero de carteles seran determinados en cada caso concreto por la
Administracion, en funcion de las caracteristicas y emplazamiento de la obra. Dichos carteles
deberan ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y demas caracteristicas
establecidos por la Diputacion Provincial segun Ordenanza Reguladora de Planes Provinciales.

4.2.2. Obligaciones laborales y sociales.

El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra ninguna
relacion laboral con la Administracion, bajo ningun concepto, dependiendo exclusivamente del
contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario
respecto del mismo.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social, de seguridad y salud laboral por lo que vendra obligado a disponer las medidas
exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

Son de cuenta directa del contratista todos los devengos de personal, incluidos los seguros
sociales, impuestos y horas extraordinarias posibles que regulan las disposiciones vigentes en el
momento actual o las que se aprueben durante el periodo de vigencia del contrato.
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En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su
caracter de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la
relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los
trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Administracién ninguna multa,
sancién o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran
imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizara a la Administracion de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga
impuesto por resolucion judicial o administrativa.

4.2.3. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

a) El Programa de Control de Calidad de Recepcion, sera realizado por la Administracion a través de la
Direccion facultativa. Para ello la Administracion designara, de entre las tres propuestas presentadas por
el contratista de la obra, a la entidad publica o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria
de la obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y andlisis previstos en esta clausula.

Las empresas propuestas por el contratista de la obra para la realizaciéon de los ensayos y andlisis no
podran ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son definidas en el articulo 145 del
TRLCSP, y deberan estar acreditadas conforme al Decreto 13/1988, de 27 de enero, Orden de 15 de junio
de 1989 y Orden de 6 de noviembre de 2008 de la Consejeria de Obras Publicas y Transportes.

b) El control de calidad de la obra incluira aquellos controles y andlisis incluidos en el Plan de Control de
Calidad de Recepcioén del Proyecto aprobado, o que la Direccion facultativa o el Responsable del Contrato
estimen pertinentes, siendo de cuenta del contratista hasta un limite maximo del 2% del presupuesto de
ejecucion material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa
adjudicataria de la obra hubiese ofertado como mejora en la licitacion.

c¢) En cualquier caso, los gastos de ensayos y pruebas destinados a informacion, verificacion o
comprobacion de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, seran
abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta del contratista.

4.2.4. Obligaciones en relacion con la Seguridad y Salud Laboral.

Sera de aplicacion la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales y el
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
Seguridad y de Salud en las Obras, y cualquier otra norma vigente que resulte de aplicacion.

En cumplimiento de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, y de la Normativa vigente en Seguridad y
Salud, los contratistas y subcontratistas deberan tener realizada la evaluacion de riesgos de
acuerdo a las actividades a las que se dedican, tener planificada la prevenciéon de riesgos en su
empresa, haber formado e informado a sus trabajadores y haber adoptado las medidas
necesarias para evitar los riesgos tipicos de sus actividades propias.

El estudio de seguridad y salud sera el correspondiente al Proyecto entregado por la
Administracién. El adjudicatario habra de realizar, en cualquier caso, el correspondiente plan de
seguridad y salud laboral. Por tanto, las empresas que se presenten a la licitacién de este
Proyecto, deberan tener en cuenta en su oferta, y dentro de los gastos generales de su empresa,
los costes necesarios en Seguridad y Salud para la correcta ejecucion profesional de los
trabajos.

El presupuesto del estudio de seguridad y salud laboral, no podra ser objeto de baja, de acuerdo
a lo que establece el articulo 5, punto 4 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

El Plan debera ser aprobado por el Director de obra o si existiere, del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud, a los efectos de ser aprobado por el Ayuntamiento de Monterrubio de
Armufia antes del inicio de la obra.

En el caso de que el informe manifestara, la existencia errores o deficiencias en el Plan, el
contratista debera realizar las correcciones oportunas u observaciones, en el plazo de 5 dias a
contar desde la comunicacién de las incidencias. En el caso de que no se atienda al
requerimiento, o atendido subsistan los mismos errores u otros nuevos imputables al contratista,
se estimara que el contratista ha cometido un incumplimiento de una obligacién contractual
esencial, a los efectos de lo sefialado en el articulo 211 f) de la LCSP. Por todo lo cual se faculta
a la Administracién para iniciar, en su caso, la tramitacién administrativa necesaria para la
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imposiciéon de penalidades por el periodo de un mes desde el acuerdo de iniciacién de las
mismas, en la proporcion de 0.60 euros diarios por cada 1.000 euros del precio del contrato
Transcurrido el citado plazo sin que el contratista haya subsanado las deficiencias se procedera
a la resolucion del contrato.

El plan de seguridad habra de estar permanentemente actualizado por el contratista. Asimismo
debera estar permanentemente en la obra a disposicion del Coordinador de Seguridad de la
Direccion facultativa, asi como de los que intervengan en la ejecucion de la obra, de las
personas con responsabilidades en materia de prevencién de las empresas intervinientes, de los
representantes de los trabajadores y del Responsable del contrato.

Con objeto de comprobar que la maquinaria y el personal adscritos a la obra cumplen la
normativa vigente en seguridad y salud, las maquinas y los operarios se dotaran de un elemento
de caracterizacion e identificacion (pegatinas tipo y carné respectivamente) que garanticen que
han pasado los controles de verificacion que la normativa relativa a seguridad y salud exige.

Los elementos identificadores se adecuaran a los criterios y normativa vigente adoptada la
Administracién. El coordinador de seguridad y salud durante la ejecucion de obra, comprobara y
supervisara la correcta aplicacion de esta normativa y prescripciones, no permitiendo
permanecer en la obra maquinaria o personal que no estén al dia en materia de prevencion, para
lo cual redactara, con las indicaciones que la Administracion le proporcione, un listado de
verificacion de maquinaria y de personal, que puede ser ampliado segun su interpretacion en
cuanto a los trabajos que deberan realizar la maquinaria o los operarios, todo ello en el marco de
la normativa vigente al respecto. El contratista entregara la documentacion pertinente al
coordinador de seguridad y salud quien autorizara la entrada de la maquinaria y los operarios en
la obra.

4.2.5. Senalizacion de la obra y del edificio.

El contratista vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones de sefalizacion de la obra:
a.1) Colocacion del cartel en los términos sefialados en la clausula 4.21.

a.2) Adquirir e instalar las sefializaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el plan de
seguridad y salud aprobados por la Administracién, asi como las exigidas por las disposiciones
vigentes, que sean necesarias para la correcta ejecucion de las mismas. El contratista, cuando
fuere necesario, debera anunciar en la zona de influencia de la obra y comunicar a los afectados
mediante anuncios en puertas de acceso a garajes o comunidades de propietarios, asi como
notificar a los propietarios de los locales de negocios afectados; las fechas de inicio y final de la
modificacion, las limitaciones al acceso y, en su caso, los itinerarios alternativos.

Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la
sefalizacion que no forme parte definitiva del propio edificio, debera ser retirada una vez
finalizadas las obras, debiendo contar a estos efectos con la autorizacion previa de la Direccion
facultativa.

Los costes de las actuaciones de sefalizacion contemplados en esta clausula en el caso de que
no se encuentren desglosados en el presupuesto del Proyecto licitado, se consideran incluidos
en los gastos generales del Proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econémica
presentada. Asi mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para
la correcta colocacion de dicha sefalizacion.

4.2.6. Obligacion de sigilo, confidencialidad y protecciéon de datos de caracter personal.

El adjudicatario estara obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, estan relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga
conocimiento con ocasion del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar informacion a
terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a
no ser que cuente a estos efectos con la previa autorizacion de la Administracion.

El adjudicatario no podra, sin previa autorizacion escrita de la Administracion, publicar noticias,
dibujos ni fotografias de las obras, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece expresamente
como causa de resolucioén del contrato.
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La Administracion se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, 21
explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos, audiovisuales
y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el adjudicatario.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informaciéon a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato en general. Este deber se mantendra durante un
plazo de cinco anos desde el conocimiento de esa informacion, salvo que se establezca un plazo
mayor en el presente Pliego.

En materia de proteccion de datos de caracter personal se estara a lo dispuesto en la
Disposicion adicional vigésima quinta LCSP 2017 y disposiciones concordantes.

La Administracién identificara en el presente Pliego toda la documentaciéon que presente aquella
informacion que tendra la consideracion de confidencial a los efectos previstos en el articulo 133
de la LCSP 2017.

5.- EJECUCION DEL CONTRATO

5.1. Actuaciones previas al inicio de las obras.

1. Plan de seqguridad y salud en el trabajo vy el plan de gestién de residuos.

Ambos documentos En el plazo de 15 dias naturales desde la notificacion de la adjudicacion, el
contratista presentara al érgano de contratacion el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo,
ajustado al Estudio Basico de Seguridad del Proyecto, en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en estos. En dicho Plan se incluiran, en
su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que el Contratista proponga con
la correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar disminucion del nivel de
proteccion previsto en el Estudio.

El Plan sera aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe del
Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Direccion facultativa de la Obra, si no fuera
preceptivo designar Coordinador. Efectuado este tramite se procedera al acta de replanteo e
inicio de la obra.

En todo caso, el plazo maximo para la aprobacion del Plan de seguridad y salud en el trabajo
sera de 15 dias desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista los plazos indicados
en el parrafo anterior, no fuera posible empezar las obras al recibir autorizacion para el inicio de
las mismas, no podra reclamar ampliacion alguna de plazo por este motivo.

2. Seguros.
El contratista, ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su

actividad, esta obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo hasta un
afno después de la fecha de recepcion de las mismas, las pdlizas de seguros que se indican en
el presente PCAP, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se
establecen en el mismo.

Podra cumplirse esta condicion mediante la extension al presente contrato de las pdlizas de
seguros que ya tuviera concertados la empresa adjudicataria, siempre que quede cubierta la
suma asegurada exigida en el presente Pliego y asi se acredite mediante la correspondiente
certificacion expedida en nombre de la compafia aseguradora por persona con poder bastante.
Antes de levantar el acta de comprobacion del replanteo el contratista debera aportar las pdlizas
definitivas y los recibos justificativos del pago de las primas.

En la recepcion de la obra, debera acreditarse que las pélizas tienen vigencia durante un afio
mas, contado desde la fecha de recepcion y que las primas correspondientes se encuentran
totalmente pagadas.

La Administracion podra proceder a la suspensién del pago de certificaciones y, en el caso de la
recepcion, a la suspension del computo del plazo de garantia, hasta tanto el contratista acredite
el cumplimiento de esta obligacion, sin que dicho periodo de suspensién sea computable a
efectos de indemnizacion por demora en el pago de las certificaciones o liquidacion.

3. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas.

Conforme lo dispuesto en el articulo 76 del LCSP 2017 (Ley 9/2017, de 8 de noviembre) el
contratista estara obligado a mantener adscritos a la ejecucion del contrato todos los medios
necesarios para su ejecucion y, en particular los medios personales y materiales que
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especificamente se exijan. Para ello antes de dar comienzo las obras, el contratista presentara a
la Administracion, para su aceptacion, a través de la Direccion facultativa, relacion detallada de
los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se habran
de emplear en la ejecucion de los trabajos.

b) Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de las obras, con
especificacion del técnico o técnicos con la titulacion adecuada que quedaran adscritos con caracter
permanente a la misma. La persona designada, y aceptada por la Administracion, como Jefe de obra
tendré capacidad para ostentar la representacion del contratista cuando sea necesaria su actuacion o
presencia, segun la legislacién vigente o el presente Pliego, asi como en otros actos derivados del
cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecucién y buena marcha de las
obras y quedara adscrito permanentemente a la misma durante el tiempo de ejecucion de las obras.
Asimismo el Jefe de obra deberéa organizar la ejecucién de la obra e interpretar y poner en practica las
ordenes recibidas de la Direccion facultativa de la misma, colaborando con ella en la resolucion de los
problemas que se planteen durante la ejecucion. La Administracion podra recabar del contratista la
designacion de un nuevo Jefe de obra y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa cuando
asi lo justifique la marcha de los trabajos.

c) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacién del presupuesto de las mismas, a
los efectos previstos en el articulo 2015 del LCSP 2017.

d) Propuesta de tres empresas para la designacion de aquella con la que se pretende contratar la
realizacion del Programa de Control de Calidad de Recepcién, las cuales obligatoriamente deberan estar
acreditadas conforme al Decreto 13/1988, de 27 de enero, Orden de 15 de junio de 1989 y Orden de 6
de noviembre de 2008, en el caso de laboratorios, a efectos de su autorizaciéon por la Direccion
facultativa. Las empresas propuestas no podran, en ningun caso, ser empresas vinculadas al
adjudicatario de las obras, en el sentido en que son definidas en el articulo 139 del LCSP 2017.

e) En cualquier caso, la modificacion del contenido de cualquiera de los apartados anteriores debera
contar con la aprobacion de la Administracion. La Administracion podra acordar no dar curso a las
certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado en debida forma los documentos
anteriormente sefialados, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por
retraso en el pago de dichas certificaciones.

4. Licencia municipal y demas autorizaciones administrativas.

El contratista estd obligado a gestionar, si ello fuere preciso, cuantas autorizaciones
administrativas se requieran para la ejecucion total y completa de las obras, conforme a los
documentos que, en su caso, a tal efecto figuren en el proyecto de las obras.

Igualmente el contratista abonara, en su caso, los importes de las liquidaciones que practiquen
los organismos otorgantes de las licencias municipales o autorizaciones administrativas, dentro
del plazo preceptivamente establecido, dando conocimiento de dicho cumplimiento.

5. Condiciones especiales de ejecucién del contrato.
Conforme lo dispuesto en el articulo 211.f) de la LCSP 2017, el contratista esta obligado a
cumplir las obligaciones de caracter de tipo medioambiental o a consideraciones de tipo social
que se detallan en el mismo. El adjudicatario controlara la observancia de las obligaciones por
parte de los subcontratistas, cuyos datos se computaran conjuntamente con los del adjudicatario,
a los efectos del cumplimiento de estas obligaciones.

6. Comprobacién del replanteo e inicio de las obras.

Se procedera a efectuar la comprobacion del replanteo en el plazo maximo de un mes desde la
formalizacion del contrato salvo que en el contrato se hubiese consignado uno menor, segun lo
previsto en el articulo 239 de la LCSP 2017, autorizandose, en su caso, el inicio de las obras.

Del resultado de la comprobacion del replanteo se levantara la correspondiente acta que sera
firmada por el Director facultativo de la obra y el representante del contratista, remitiéndose un
ejemplar de la misma al Organo que celebré el contrato. El acta de comprobacion debera
recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del Director facultativo de la obra y sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del Proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se
dara por aquél la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde
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el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas
sobre la viabilidad del Proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizaciéon de inicio
constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla. En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refiere el parrafo anterior o el Director facultativo de la obra considere necesaria la modificacion
de las obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar
en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracién, que resolvera lo que
proceda. El régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucién, quedara suspendida la iniciacién de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el Organo de Contratacién dictara la
resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras. Lo dispuesto anteriormente se aplicara
igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de comprobacion del replanteo.
No obstante, si a juicio del Organo de Contratacién tales reservas resultasen infundadas, no
quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo
acuerdo para que se produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el computo del plazo
para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la Direccion facultativa de
la misma estime convenientes. De todos ellos se levantara la correspondiente acta con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran
de cuenta del contratista.

5.2. Ejecucion de las obras

Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las clausulas estipuladas en este pliego y
conforme al proyecto aprobado por la Administracion y conforme a las instrucciones que, en
interpretacion técnica de éste diere al contratista la direccion de la obra. Cuando dichas
instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo
posible, para que sean vinculantes a las partes. Sin perjuicio de las facultades que corresponden
a la direccién facultativa, el érgano de contratacién podra designar al titular de la Concejalia de
Urbanismo y Servicios Municipales, como persona responsable del contrato conforme se
establece en el articulo 62 de la LCSP 2017.

5.3. Plazo

El plazo general de ejecucion de la obra sera el de SIETE MESES contados desde el dia
siguiente al de la firma del acta de comprobacién del replanteo.

De conformidad con lo establecido en el articulo 112.2.c) de la LCSP 2017, el plazo de inicio de
la ejecucién del contrato no podra ser superior a un mes, contados desde la formalizacién. Si se
excediese de este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que dicho retraso se deba a
causas ajenas a la Administracién contratante y al contratista y asi se hiciera constar en la
correspondiente resoluciéon motivada.

El contratista ejecutara la obra dentro del plazo indicado y con sujecion al proyecto que le define,
a sus modificaciones, al programa de trabajo y al Plan de Seguridad y Salud Laboral aprobados
y las 6rdenes e instrucciones que dicten los Servicios Técnicos del Ayuntamiento y, en su caso,
el coordinador de Seguridad y Salud, para la normal y eficaz realizacion de aquella.

Durante la ejecucion de la obra, habran de ser llevados los Libros de Ordenes e Incidencias con
el alcance y en la forma previstas en las clausulas octava y novena del pliego de clausulas
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administrativas generales para la contratacion de Obras del Estado, aprobado mediante Decreto 24
de 31 de Diciembre de 1.970, y en el articulo 13 del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por
el que se establecen las disposiciones de Seguridad y Salud en las obras de construccion

Si durante la ejecucion de las obras el coordinador en materia de seguridad y salud o cualquier
otra persona integrada en la direccion facultativa observara incumplimiento de las medidas de
seguridad y salud, advertira al contratista de ello dejando constancia en el libro de incidencias de
tal incumplimiento y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente
para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralizacion de los trabajo o, en su
caso, de la totalidad de la obra, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa sobre
contratos de las administraciones publicas respecto al cumplimiento de plazos, y
consecuentemente sobre penalizaciones por demora, asi como sobre suspension de obras.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar
las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la direccién de obra existieran
razones para estimarlo inconveniente.

El contratista estara obligado al cumplimiento del plazo total de ejecucion del contrato, asi como
de sus plazos parciales si los hubiera. Si llegado el término de cualquiera de dichos plazos,
parciales o final, el contratista hubiera incurrido en demora por causas imputables al mismo, el
Ayuntamiento podra optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicién de
las penalidades conforme al régimen previsto en los articulos 192 y 193 del LCSP 2017. La
aplicacion y pago de estas penalidades no excluye la indemnizacion a que la Administracion
pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratista (articulo 99.2 del R.G.C.A.P.).

En todo caso la constitucion en mora del contratista no requerira intimacion previa por parte del
Ayuntamiento de Monterrubio de Armufia.

5.4. Direccion de las obras.

La Administracion, a través de la direccion de la obra, efectuara la inspeccion, comprobacion y
vigilancia de la obra contratada, ajustandose en su actuacion a lo dispuesto en el articulo 94 del
R.G.C.AP.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumira las responsabilidades inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obra que ejecute, conforme a
las instrucciones de obligado cumplimiento dadas por escrito por la Administracion a través del
facultativo designado para la direccién e inspeccion de las obras.

5.5. Fuerza mayor

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista. No obstante, en casos
de fuerza mayor y siempre que no exista actuacion imprudente por parte del contratista, éste
tendra derecho a una indemnizacion por los dafios y perjuicios que se le hubiesen causado.
Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los establecidos en el articulo 239 del LCSP
2017 que se tramitaran de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146 del RGLCAP.

5.6. Régimen de pagos al contratista, intereses por demora y abonos a cuenta.
Se ajustara a lo previsto en la clausula 4.1. del pliego.

5.7. Penalidades e indemnizacién de daios y perjuicios.

1.- El contratista estara obligado al cumplimiento del plazo total de ejecucion del contrato, asi
como de sus plazos parciales si los hubiera. Si llegado el término de cualquiera de dichos
plazos, el contratista hubiera incurrido en demora por causas imputables al mismo, el
Ayuntamiento podra optar indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicién de
penalidades conforme al régimen previsto en los articulos 192 y 193 del LCSP 2017 TRLCSP. La
aplicacion y pago de estas penalidades no excluye la indemnizacién a que el Ayuntamiento
pueda tener derecho por los dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratista.
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2.- Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a
continuacion:

a) Por cumplimiento defectuoso.- Se impondran penalidades por cumplimiento defectuoso en los
siguientes términos:
- Si al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por causas
imputables al contratista.
- La cuantia de la penalidad como regla general, sera de un 1 % del presupuesto del contrato, salvo
que, motivadamente, el 6rgano de contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy grave,
en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% 6 hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La
reiteraciéon en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
En todo caso, la imposicién de las penalidades no eximira al contratista de la obligacién que
legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.

b) Por incumplimiento de las condiciones de ejecucién.- El incumplimiento de cualquiera de las
condiciones de ejecucion establecidas en este Pliego o en el contrato, dara lugar a la imposicién al
contratista de las siguientes penalidades:

Como regla general, su cuantia sera un 1% del importe de adjudicacion del contrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo
caso podran alcanzar hasta el 5% 6 hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

c) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en demora,
tanto en el cumplimiento del plazo total, como de los plazos parciales establecidos, se estara a lo
dispuesto en los apartados 4, 5 y 6 del articulo 193 del LCSP 2017 en cuanto a la imposiciéon de
penalidades.

El cumplimiento defectuoso del contrato, incumplimiento de las condiciones de ejecucion y de los
plazos podra verificarse por el 6rgano del contratacion en cualquier momento durante la
ejecucion del contrato hasta su liquidacion.

Las penalidades se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 194
del LCSP 2017.

Se consideran condiciones especiales de ejecucion del contrato, que tendran el caracter de
obligaciones contractuales esenciales, a los efectos sefialados en el art. 211.f) del LCSP, la
adopcion de los procedimientos constructivos y la ejecucion de las mejoras ofertadas

5.8. Modificaciones del contrato.

El contrato podra ser objeto de modificacion una vez perfeccionado y el érgano de contratacion
s6lo podra introducir modificaciones en el mismo por razones de interés publico y para atender a
causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. Estas
modificaciones no podran afectar a las condiciones esenciales del contrato.

El contrato solo podra ser objeto de modificacion en los términos previstos en los articulos 203 y
ss LCSP 2017. No podran introducirse o ejecutarse modificaciones, sin la debida y previa
autorizacion y aprobaciéon por el érgano de contratacién, mediante la tramitacion de un
expediente que se sustanciara con caracter de urgencia en la forma y con los efectos
establecidos en el articulo 242 del LCSP 2017.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el érgano de contratacién podra prever
modificaciones puntuales del contrato en los términos establecidos en el art. 204 del LCSP 2017.

5.9. Transmisién de los derechos de cobro.

El adjudicatario podra ceder, en los términos previstos en el articulo 200 de la LCSP 2017, los
derechos de cobro que tengan frente al Ayuntamiento y que deriven de la ejecucion del contrato.
Para que la cesiéon del derecho de cobro tenga plena efectividad frente al Ayuntamiento se
deberan cumplir los siguientes requisitos:

Que la factura objeto de cesion haya sido aprobada por el 6rgano de contratacion.

Que se comunique al Ayuntamiento la cesion de crédito efectuada, su importe, que ha de
coincidir con las cantidades aprobadas por el Ayuntamiento y los datos que identifiquen al

DILIGENCIA: para hacer constar que el presente pliego de clausulas administrativas particulares ha sido aprobado por Decreto
de Alcaldia de fecha 26/01/2018, siendo fiel reproduccién de su original.




cedente y cesionario y sus representantes con poder suficiente para realizar y aceptar la cesion,
todo ello mediante escrito presentado en el Registro General, firmado por el cedente y el
cesionario.

Una vez el Ayuntamiento tome razén de la cesion, la orden de pago se expedira a favor del
cesionario. En todo caso, el Ayuntamiento podra oponer al cesionario las excepciones de pago y
los medios de defensa que tuviera contra el cedente y, especialmente, las que procedan en el
caso de embargo de los derechos del contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato.

5.10. Subcontratacién.
La subcontratacion del contrato se regulara por lo dispuesto en los articulos 215 de la LCSP
2017.

En todo caso, en el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacién establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion y en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre y otras normas de desarrollo,
cuyas infracciones, conforme a lo indicado en su articulo 11 de la Ley, seran sancionadas con
arreglo a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacién del contrato y, a mas tardar,
cuando inicie la ejecucion de este, al 6érgano de contratacién la intencién de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad,
datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra
incurso en prohibicién de contratar de acuerdo con el articulo 71.

El contratista principal debera notificar por escrito al érgano de contratacién cualquier
modificacion que sufra esta informaciéon durante la ejecucion del contrato principal, y toda la
informacion necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacién de esta circunstancia sera suficiente para
acreditar la aptitud del mismo.

La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la
celebracién del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situacion de emergencia o
que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira, por tanto,
la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, con arreglo
estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares o documento descriptivo, y a los
términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral a que se refiere el articulo 201.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones a que se refieren el apartado anterior, no alteraran la responsabilidad exclusiva
del contratista principal.

En ningun caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendidas
en alguno de los supuestos del articulo 71.

Sin perjuicio de lo establecido en la disposicion adicional quincuagésima primera de la LCSP
2017, los subcontratistas no tendran accién directa frente a la Administracion contratante por las
obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucién del
contrato principal y de los subcontratos.

El contratista queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 215 LCSP 2017 y
demas obligaciones establecidas para el caso de subcontratacién en la citada Ley; al

DILIGENCIA: para hacer constar que el presente pliego de clausulas administrativas particulares ha sido aprobado por Decreto
de Alcaldia de fecha 26/01/2018, siendo fiel reproduccién de su original.

26



cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 42 del Estatuto de los Trabajadores (Subcontratacion
de obras y servicios), en su redaccion dada por el Real Decreto Ley 5/2001, de 2 de marzo, v,
sin que suponga exclusion de su responsabilidad contractual, a exigir al subcontratista una
declaracion responsable de no estar la empresa inhabilitada para subcontratar o comprendidas
en algunos de los supuestos del articulo 71 de la LCSP 2017. En el caso de incumplimiento de
las obligaciones establecidas en el articulo 215 de la LCSP la Administracion quedara facultada
para suspender, sin que se genere derecho a compensacion alguna para el adjudicatario, el
pago de las certificaciones de obra hasta su completa subsanacion.

Ademas, la infraccién de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacion en los
términos expresados en el articulo 215 LCSP, asi como, la falta de acreditacion de la aptitud del
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de las que
hacen urgente la subcontratacion dara lugar a la imposicion de una penalidad de hasta el 50%
del importe del subcontrato.

5.11. Suspensioén del contrato.

1. La Administracién, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion
del contrato. Igualmente, procedera la suspension del contrato si se diese la circunstancia
sefalada en el articulo 198.5 de LCSP 2017. A efectos de la suspension del contrato se estara a
lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en el articulo 103 del RGLCAP, clausulas
63 y siguientes del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de obras
del Estado.

2. Si la Administracién acordase la suspension temporal total de las obras, por causas
imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho al adjudicatario a solicitar
la resolucion del contrato, conforme se prevé en los apartados a), b) y ¢) del articulo 245 de
LCSP, procedera el abono al contratista de los dafos y perjuicios efectivamente sufridos por
este. Igualmente procedera dicho abono en el caso de que dandose las circunstancias
establecidas en los citados apartados del articulo 245 de LCSP, para la resolucion del contrato el
adjudicatario no la solicitase. A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos, los
costes indirectos y los gastos generales no amortizados durante la suspensién, siempre vy
cuando el contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los
minimos posibles para la Administracion. Asi, el contratista debera adoptar todas las medidas
incluidas en el ambito de su diligencia para minimizar las consecuencias econdémicas de
cualquier paralizaciéon de las obras. A titulo de ejemplo, la Administracion no indemnizara
aquellos costes o gastos derivados de la aplicacion de medios personales o materiales que el
contratista pudiera emplear en otro destino; o que no sean de indispensable aplicacion
permanente en la obra.

La indemnizacién solicitada por el contratista, por los dafios y perjuicios producidos, debera estar
completamente justificada documentalmente y en ningun caso podra ser superior a la cantidad
que resulte de multiplicar el numero de meses de paralizacion por el importe obtenido al aplicar
los porcentajes de costes indirectos y gastos generales que figuran en el Proyecto aprobado
sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el programa de trabajo aprobado, en los meses
de la paralizacion.

3. En el caso de que la suspensiéon acordada fuese temporal parcial, es decir afectase sélo a una
parte de las obras en ejecucion, se calculara el porcentaje que suponen las obras paralizadas
respecto del total contempladas en el Proyecto aprobado y se aplicara este porcentaje a los
calculos indicados en el ultimo parrafo del apartado anterior para determinar el tope maximo de
la indemnizacion. En caso de suspension temporal parcial, debera determinarse por la
Administracién, previa audiencia del contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos
de la concesion de la prorroga que proceda.

5.12. Revision de precios.
Al presente contrato no le sera de aplicacion lo establecido en los articulos 41 y siguientes de la
LCSP y sus correlativos reglamentarios.

5.13. Interpretacién del Proyecto.
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Corresponde al Director facultativo de la obra y, en su caso, al Responsable del contrato, en los
ambitos de su respectiva competencia, la interpretacién técnica del Proyecto y la facultad de
dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del Proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del Director facultativo de la obra la
correspondiente definicién con la antelacién suficiente a su realizacién, quien debera contestar
por escrito en el plazo de un mes a la citada solicitud.

6.— CONCLUSION DEL CONTRATO

6.1.- Cumplimiento del contrato.

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de
su objeto, de conformidad con lo establecido en el propio contrato, en este pliego y en el de
prescripciones técnicas, y a satisfaccion del Ayuntamiento.

6.2. Recepcidn y liguidacién de las obras.

Cuando ya esté proxima la finalizacion de las obras, el contratista debera ponerlo en
conocimiento del Director facultativo de la obra con el fin de que coordine las actuaciones
necesarias para que el acto de recepcion de las obras se efectiue en tiempo y forma. Una vez
terminadas las obras en su totalidad por parte del Contratista, la Administracion esta obligada a
recibirlas dentro del mes siguiente a su terminacion (Art. 210.2 LCSP). La recepcion y
liquidacion se efectuaran en los términos y con las formalidades establecidas en los articulos 210
y 243 del LCSP y 163 y 168 del RGLCAP.

Al tiempo de la recepcion se comprobara, en particular, el cumplimiento por el contratista de las
siguientes obligaciones:

18/ El despeje final de las obras, debiendo restituir a su situacion inicial las zonas afectadas por
las obras y no ocupadas por ellas.

28/ El cumplimiento estricto del contrato.

Transcurrido el plazo de garantia se procedera a la liquidacion del contrato conforme a lo
dispuesto en el articulo 243 de la LCSP y 169 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas.

6.3. Plazo de garantia.

A partir de la fecha del acta de recepcién de la obra comenzara a contar el plazo de garantia de
un ano. Durante este plazo se aplicara lo establecido en el articulo 167 del R.G.L.C.A.P. en
cuanto a las obligaciones del contratista, asi como en lo relativo a la facultad de la
Administracion de, en caso de incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los trabajos necesarios
para la conservacion de la obra.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado
de las obras. Si éste fuese favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias.
En el caso de que el informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia,
el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacion del plazo de garantia.

6.4. Resolucion del contrato

Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguira por resolucién, que
tendra lugar en los supuestos que se sefialan en los articulos 211 y 256 de la LCSP 2017, y se
acordara por el 6rgano de contratacién, de oficio o a instancia del contratista, mediante
procedimiento en el que se garantice la audiencia a éste, y con los efectos previstos en los
articulos 212, 213 y 246 de la LCSP 2017 y 109 a 113 y 172 del RGLCAP.
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Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de 29

noviembre, de Ordenacién de la Edificacion (L.O.E.), el plazo de garantia del presente contrato
sera, como minimo de 12 meses, salvo que se haya incrementado por la oferta del contratista, y
comenzara a contar a partir de la recepcion del mismo, ya sea total o parcial.

De conformidad con lo establecido en el articulo 244 de la LCSP, si la obra se arruina con
posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccién, debido a
incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los danos y perjuicios
durante el término de quince afos, a contar desde la recepcion.

6.5. Devolucion y cancelacién de la garantia definitiva.
La garantia definitiva se devolvera conforme a lo establecido en el articulo 111 de la LCSP 2017,
sin que sea procedente la devolucion parcial.

7.— REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

7.1. Normas generales.

El presente contrato tiene caracter administrativo y ambas partes quedan sometidas,
expresamente para cuanto no esté previsto en el presente pliego, el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico en cuanto a su adjudicacion, y a la Ley 9/2017 para sus efectos, cumplimiento y
extincion incluida su modificacion,duracién y régimen de prorrogas, al Real Decreto 817/2009, de
8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de contratos
del Sector Publico, al Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, en todo lo que no
se oponga a la anterior, al Pliego de Clausulas Administrativas Generales que resulte de
aplicacion en su caso Yy al resto de disposiciones complementarias aplicables.

7.2. Prerrogativas de la Administracién y jurisdiccién competente.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y efectos de
este contrato seran resueltas por el érgano de contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la via
administrativa. Contra tales acuerdos podra interponerse recurso potestativo de reposicion en via
administrativa conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de fecha 1 de octubre, de Régimen
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, o bien
directamente recurso contencioso-administrativo conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.
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MODELO ANEXO I
(Para su inclusién en Sobre 1)

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

Ante mi, D. (nombre y apellidos de la autoridad administrativa)......... ....c.coveieierereeneranaenanns ,
......................................................................................................... como

(7= o [ ) TS

COMPARECE

3 T 1 9 - P mayor de
edad, de Profesion.......ccoiii i, , vecino de
............................................... , provincia de ..............................., con domicilio en
................................................................................... , numero ............, provisto de
D.N.l./Tarjeta de Extranjero n®................ccceeinni. , actuando en su propio nombre y
derecho/en nombre y representacion de
...................................................................................... ,con D.N.I.. erireiieenden
representacion de la Sociedad o0 Empresa..........ccociiiiiiiiiiiiiiiiinnnn, , con
ClF. i, , por su calidad de............oooeiiiiiinnnn. , como acredito
mediante.............ooi

Y DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que

Que la entidad a la que represento reune las condiciones establecidas legalmente para
contratar con la Administracion./ Que reuno las condiciones establecidas legalmente para
contratar con la Administracion.

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 4 del articulo 146 del Real
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, que aprueba el texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico (TRLCSP), en caso de resultar propuesto como adjudicatario, se
compromete a acreditar la posesién y validez de toda la documentacion sefalada en la
clausula 19 de este, con anterioridad a la adjudicacién y en el plazo conferido al efecto.

Y para que asi conste y surta efectos en el expediente de contratacién al que se refiere la
proposicion presentada, se firma esta declaracion responsable.
En Monterrubio de Armuna , a ......... de ..o, de.........

(Lugar, fecha, firmas y sellos de la autoridad y de la empresa)

NOTA: No se admiten variantes o alternativas a los datos que figuran en el presente MODELO.
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ANEXO Il

31

PROPOSICION ECONOMOMICA y MEJORAS

D e e e e e e e e e e e e e e , vecino
e , con domicilio
S o OO y con
Documento Nacional de identidad 0 Y ,
actuando en nombre propio (o, en representacidn de

.................... ) EXPONE QUE:

enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la
adjudicacidn por procedimiento abierto del contrato
administrativo de 1las obras incluidas en el Desglosado n° 2
del Proyecto Basico y de Ejecucién modificado de instalaciones
deportivas-pabelldn deportivo y en el

Proyecto complementario “Proyecto de pavimentacidén del entorno
de las instalaciones deportivas-pabelldédn deportivo”,

hago constar que conozco y acepto integramente el pliego de
cldusulas administrativas ©particulares vy de prescripciones
técnicas que sirven de base a este contrato y cuantas
obligaciones de éstos deriven, como licitadores y ~ Ccomo
adjudicatarios, si lo fuesen, comprometiéndome a llevar a cabo
el objeto del contrato por el importe siguiente: (en letra y en cifra)

Desglosado n°® 2 del Proyecto Basico y de Ejecucidédn modificado

de instalaciones deportivas-pabelldn deportivo
Base imponible:
IVA: %:
Total Oferta (IVA incluido):
Porcentaje de baja:

Proyecto de pavimentacidédn del entorno de las instalaciones

deportivas-pabelldn deportivo
Base imponible:
IVA: %:
Total Oferta (IVA incluido):
Porcentaje de baja:

OFERTA TOTAL:

Base imponible:

IVA: %:

Total Oferta (IVA incluido):
Porcentaje de baja:

DILIGENCIA: para hacer constar que el presente pliego de clausulas administrativas particulares ha sido aprobado por Decreto
de Alcaldia de fecha 26/01/2018, siendo fiel reproduccién de su original.




Que en la presente oferta se incluye, a todos los efectos, |
ademas del precio de contrata, la repercusidédn del Impuesto
Sobre el Valor Afiadido (I.V.A).

Asi mismo se ofrecen las mejoras que a continuacidén se indican,
cuyo detalle y valoracidédn se acompafian al presente documento:

Mejora n°® 1 (HASTA 20 PUNTOS) .-
Mejora n® 2 (HASTA 20 PUNTOS) .-
Mejora n® 3 (HASTA 20 PUNTOS) .-
Mejora n°® 4 (HASTA 10 PUNTOS) .-

(Lugar, fecha y firma)
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